MOSIR

PLOCK

Ptock, dnia 8 czerwca 2022 r.
- Wykonawcy-

MOSIRIﬂ!O /DA/2022

Dotyczy postepowania: ,, Przebudowe stadionu lekkoatletycznego z bieznig o difugosci 400 m”
na Stadionie Miejskim w Plocku, przy ul. Sportowej 3.

Nr postepowania MOSIR 4/2022
Nr ogtoszenia 2022/BZP 00182236/01

Zamawiajgcy — Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji Ptock Sp. z 0.0., na podstawie art. 284
ust. 2 6 Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przedstawia
tre$¢ zapytan nr 5, ktore wplynety do Zamawiajgcego droga elektroniczng, w dniu
06.06.2022 r. 0 godz. 13:50 i udziela ponizej odpowiedzi na te pytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zatgczyt do SWZ catg dokumentacje projektowg
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, zas
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji
nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze zataczyt do SWZ catg posiadang dokumentacje projektowa
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz, ze jest ona kompletna
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkoéw realizacji zamoéwienia.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowujg waznos$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakoéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy posiada wymagane prawem dokumenty, niezbedne do zrealizowania
inwestycji, ktére zachowujg wazno$¢ przez okres realizacji zaméwienia. W przypadku
koniecznoséci uzyskania innych decyzji, zezwolen, uzgodnien, koszty ich uzyskania nie beda
obcigzaé¢ Wykonawcy.
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Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie cafego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, ktore
obejmuje caty teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, Ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub bfednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji
projektowej zafgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznos$ci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydfuzeniu.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami zawartymi w § 18 i 21 wzoru umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwosé dokonania zmian w umowie, jezeli bedzie to niezbedne do prawidtowej realizacii
zamowienia. Dotyczy to takze wynagrodzenia i terminu realizacji robdt, pod warunkiem
wystapienia przestanek uzasadniajgcych takie zmiany oraz, ze zostanie to uzasadnione
i udokumentowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypafy lub obiekty
0 znaczeniu historycznym, bedzie fo skutkowafo stosownym przediuzeniem terminu
wykonania zamowienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogf realizowac robét,
a w przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieprzewidzianych w dokumentacji zatgczonej
do SWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczno$ci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe.

Odpowiedz
Odpowiedz jak do pytania nr 4.
Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych
w dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegéinosci
w przypadku konieczno$ci wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajgcym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zalgczonej do SWZ
dokumentacjfi, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz
Odpowiedz jak do pytania nr 4.
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Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub btedow w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia okre$lonego w dokumentacji zatgczonej do SWZ, w przypadku
koniecznosci wykonania robdét wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu
wydfuzeniu.

Odpowiedz
Odpowiedz jak do pytania nr 4.
Pytanienr 8

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne
dane moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy
rowniez o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane
dotyczgce urzgdzen podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentow lub
danych w tym zakresie bagdZ ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego
w przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej
sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robdt dodatkowych (nieobjetych dokumentacja
projektowg) stanowi¢ bedzie podstawe do wydfuzenia terminu realizacji oraz zapftaty
wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dziatajac w najlepszej wierze, udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbgdne
dane moggce mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.
W pozostatym zakresie pytania — odpowiedz jak do pytania nr 4.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaftowa, o ktérej mowa w SWZ i w projekcie umowy
pozostaje stata w zakresie robot ujetych w dokumentacji zalgczonej do SWZ, natomiast nie
obejmuje robét tam nieprzewidzianych oraz ze obowigzek uwzglednia w wynagrodzeniu
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy dotyczy wytgcznie kosztow
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacyi,
nie obejmuje za$ kosztéw niemozZliwych do przewidzenia na etapie oferowania,
w szczegélnosci wynikajgcych z bledéw/brakéw od wskazanych w dokumentacji warunkow
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia sie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz e w przypadku koniecznoSci
wykonania robot wynikajgcych z zaistnienia ww okolicznosci wykonawca ofrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz

Sposob obliczenia przez Wykonawce ceny ryczattowej zostat przez Zamawiajgcego opisany
w Rozdziale XIl SWZ. Z zapiséw § 21 wzoru umowy, wynika wprost, Zze wystagpienie robot
nieprzewidzianych w projekcie, tj. rob6t dodatkowych, zamiennych, zmiany zakresu robdt,
moga stanowi¢ podstawe do zmiany wynagrodzenia, jezeli bedzie to niezbedne dla
prawidtowe] realizacji zamoéwienia — po dokonaniu uzgodnien przez Strony umowy.

f

Migjski Osrodek Sportu i Rekreacji Plock Sp. z 0.0. mosirplock.pl ; M
Plac Celebry Papieskigj 1, 09-400 Ptock

tel. 24 367 26 86

NIP: 774-323-19-01 / KRS 0000661653

Sad Rejonowy dia todzi-Srodmiescia w Lodzi XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat zaktadowy: 97 712 000.00 zt




Pytanie nr 10

Z uwagi na odsunigty w czasie termin rozpoczecia realizacji prac (nie wczes$nigj niz
17.10.2022 r.) w stosunku do daty podpisania Umowy, zwracamy sie z zapytaniem, czy
Zamawiajgcy wyrazi zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ktéra zostataby wniesiona na podpisanie
umowy z terminem obowigzywania od dnia rozpoczecia realizacji prac (17.10.2022 r.) a nie
od dnia podpisania umowy. Takie rozwigzanie skutkowafoby nizszg ceng pozyskania
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ktora przekiada sie na oferowang cene w
niniejszym postepowaniu. Ewentualne roszczenie ze strony Zamawiajgcego z tytutu
nienalezytego wykonania umowy i tak bedzie mogfo powstaé¢ nie wczesniej niz w terminie
rozpoczecia realizacji prac, stad wnioskujemy o powyzszg zmiane.”

Odpowiedz

Majgc na uwadze fakt, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy wyraza
zgode aby dokument zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
zostat wniesiony przed podpisaniem umowy z terminem rozpoczecia obowigzywania
zobowigzania od dnia 17.10.2022 r.

Pytanie nr 11

Whnosimy o zmniejszenie w projekcie umowy kary umownej:

-§15ust. 1pkt. 1), 2), 3), 4), 7), 8), 11), 12) na 200 z}

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany w tym zakresie. Kara umowna stanowi
swoiste zryczattowane odszkodowanie za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
niepienigznych zobowigzan umownych. Jej celem jest m.in. motywowanie Wykonawcy do
prawidtowego i zgodnego z podpisang umowg wykonania przyjetego na siebie
zobowigzania. Kar umownych okreslonych we wskazanych w pytaniu ustepach i punktach
paragrafu 15 umowy, nie mozna uznaé za wygoérowane, gdyz odpowiadajg one znaczeniu
jakie majg dla realizacji catego zamoéwienia sytuacje w nich wskazane, jak: przejecie placu
budowy, zwioka w rozpoczeciu robdt, zwiloka w wykonaniu zaméwienia, zwioka
w przystapieniu do odbioru koricowego i zwtoka w wykonaniu robét poprawkowych.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne, w tym
systemy nawierzchni syntetycznej, ktére majg by¢ zgodne z parametrami przedstawionymi w
SWZ w podanych zakresach?

Odpowiedz

Kwestia rozwigzan réwnowaznych zostata opisana w Dziale | rozdz. Ill ust. 28 SWZ.

Pytanie nr 13

Czy Wykonawcy oferujacy rozwigzania réwnowazne sg zobowigzani do zlozenia wraz
z ofertg tj; do dnia, kiedy uplywa termin sktadania ofert dokumentow pozwalajgcych na
weryfikacje zaoferowanych rozwigzar réwnowaznych?
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Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wymaga ziozenia przez Wykonawce wraz z oferta przedmiotowych
srodkow dowodowych, w zwigzku z tym nie wymaga takze zlozenia wraz z ofertg

dokumentéw umozliwiajgcych weryfikacje zaoferowanych przez Wykonawce rozwigzan
réwnowaznych.

Pytanie nr 14

Whioskujemy, aby Zamawiajgcy zadat jako przedmiotowe $rodki dowodowe, dokumentéw
dla oferowanych nawierzchni poliuretanowych, okre$lonych w dokumentacji projektowej tj..

1. Aktualny certyfikat WA/IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate), zgodny z
Zgdang gruboscig nhawierzchni.

2. Aktualny certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, okreslajgca
technologie wykonania oferowanej nawierzchni

4. Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny z terenu UE.
Nie dopuszcza sie przedkfadania dokumentéw pochodzgcych z innych instytucji lub
zaktadow naukowych.

5. Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

6. Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacje
WA/IAAF potwierdzajgcy wymagane warto$ci parametrow nawierzchni, wydany celem
uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate).

7. Raport na zgodnos$¢ z aktualng normg PN-EN 14877-2014 w zakresie speinienia
pozostatych parametrow niewyszczegdlnionych w raporcie WA/IAAF

8. Kompletny raport z badania na zgodnosc z ochrong Srodowiska naturalnego wykonanego
przez niezalezne laboratorium, potwierdzajgce nieprzekroczenie przez nawierzchnie
maksymalnych zawarto$ci metali cigezkich i pierwiastkéw $ladowych, okreslonych norma
DIN18035-6:2014

Zalgczenie powyzszych dokumentéw, da mozliwos¢ Zamawiajgcemu juz na etapie
postepowania przetargowego weryfikacje oferowanych rozwigzan i ustrzeze przed zmiang
rozwigzan projektowych na etapie realizacji.

Niekiedy producenci nawierzchni nie sprzedajg swoich produktow firmom, ktore sg
nierzetelne lub nie majg doswiadczenia ani przeszkolenia w zakresie ukfadania danych
nawierzchni., tak wiec zalgczona min. autoryzacja jest potwierdzeniem, iz wykonawca
faktycznie ma mozliwo$¢ zaoferowania danego produktu.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wymaga dotgczenia do oferty przedmiotowych $rodkéw dowodowych, dot.
oferowanych nawierzchni poliuretanowych, okreslonych w opracowanej dla niniejszego
zamoéwienia dokumentacji projektowej. Natomiast w Rozdziale VI Opisu Przedmiotu
Zamowienia, stanowigcym Dziat || SWZ, Zamawiajacy wskazat dokumenty jakich bedzie
wymagat od Wykonawcy przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uktadaniem przedmiotowej
nawierzchni.
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Pytanie nr 15
Prosimy o wprowadzenie do SWZ i projektu umowy ponizszych zapisow lub ich czesci:

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w Sstosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegolnosci:

kleski zywiotowe;

- warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie  roboét  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdblnosci: temperatury
powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwaftowne
opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi

- warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie  robot  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzert zgodnie z technologig przewidziang przez producentow

- niewypalty i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.),

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen Ilub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

wykonanie robot dodatkowych Ilub uzupetniajgcych wptywajgcych na termin wykonania
zamowienia podstawowego.

2. zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

-wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

-koniecznosc usunigcia bfedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowey;

- przedtuzajgcej sie procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek bfedéw w dokumentacji projektowej

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegdlnosci:
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-brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiafow na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub -przebudowami drég dojazdowych

- protesty mieszkancow

-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dfuzej jednak niz o okres trwania tych
okoliczno$ci.

B. Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zafozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegélnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych

(bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zafozeniach technologicznych lub materiatowych;
c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa

C. Zmiany osobowe

zmiana o0so6b, przy pomocy ktoérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie
Prawo budowlane;

Zmiana 0s6b, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
innego - dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym;,

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w
ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania przedmiotu umowy,

D. Pozostate zmiany

sifa wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowy o0 dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowieri publicznych:
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcow);
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zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow migdzy Stronami;
udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamowieniach publicznych.

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajgcego od naruszenia
przepisow PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci, ktére w trakcie
realizacji mogg wystgpic. Zamawiajgcym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych
zapisow a nie zobowigzany do ich zastosowania.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do SWZ i wzoru umowy, powyzszych
zapisébw lub ich czesci, gdyz dopuszczalne zmiany umowy zostaty wystarczajaco
uregulowane w § 21 wzoru umowy, dajac Stronom mozliwosci ich wprowadzenia
w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktore bedg miaty istotny wplyw na prawidtowe
wykonanie zamoéwienia. Zamawiajacy nie widzi potrzeby rozszerzania lub uszczegotowiania
tych zapiséw.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaftowa, o ktérej mowa w SWZ i w projekcie umowy
pozostaje stata w zakresie robét ujetych w dokumentacji zatgaczonej do SWZ, natomiast nie
obejmuje robdt tam nieprzewidzianych oraz ze obowigzek uwzglednia w wynagrodzeniu
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjga przedmiotu umowy dotyczy wytgcznie kosztow
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacyi,
nie obejmuje zas$ kosztow niemozZliwych do przewidzenia na etapie oferowania,
w szczegolnosci wynikajgcych z bfeddw/brakéw od wskazanych w dokumentacji warunkow
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia sie nie zinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz Ze w przypadku koniecznosci
wykonania robot wynikajgcych z zaistnienia ww okolicznos$ci wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasniat juz, ze zgodnie z zapisami zawartymi w § 21 wzoru umowy,
dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian w umowie, jezeli wystapi m.in. potrzeba
wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub nastgpi zmiana zakresu robét, pod
warunkiem, ze bedzie to niezbedne do prawidtowej realizacji zamdwienia. Sytuacje te moga
wptynaé na zmiane wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za realizacje zamowienia.
Jednak musi to by¢ uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 17
Wnosimy o wyjasnienie dotyczgce zapisow SWZ: Rozdziat V ust 2 pkt 4 ppkt b)

b) jedng (1) robote budowlang na stadionie, ktory uzyskat Swiadectwo lub certyfikat WA,
polegajacg na budowie/przebudowie infrastruktury lekkoatletycznej, w tym co najmniej 3-ch
urzadzen z nizej wymienionych:

I. skoczni do skoku wzwy?z,

/1. skoczni do skoku o tyczce,

Ill. skoczni do skoku w dal,

IV. rzutni do rzutu dyskiem i mfotem,

V. rzutni do rzutu oszczepem,

VI. rzutni do pchniecia kulg,

VIl. rowu z wodg do biegu z przeszkodami.
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Poniewaz WA (World Athletics) wydaje jedynie certyfikaty dla wykonanych obiektow prosimy
o informacje o jakie ,Swiadectwo” chodzi Zamawiajgcemu?

Odpowiedz

Uzycie w zapisie stowa ,lub” wskazuje, ze jezeli nie ma Swiadectwa to moze by¢ certyfikat.
Okreslenia ,Swiadectwa” uzyto na podstawie dok. ,Nawierzchnie syntetyczne — wymagania
PZLA" (str. nr 5 PZLA).

Pytanie nr 18

Poniewaz w zakresie realizacji jest uzyskanie dla wykonanego obiektu $wiadectwa PZLA kat
lll, czy Zamawiajgcy potwierdza, iz obowigzujgce sg dla tej inwestycji wszystkie wymagania
PZLA okreslone dla stadiondw Il kategorii a w szczegdlnosci Uchwaly PZLA: nr 21/2021
oraz nr 41/20207?

Odpowiedz

Wykonaweca, realizujgcy niniejsze zamoéwienie, zobowigzany jest wykona¢ roboty w taki
sposdb aby Zamawiajgcy mogt uzyskaé kategorie stadionu lekkoatletycznego klasy Il
Uzyskanie $wiadectwa PZLA nie nalezy do zakresu realizacji przedmiotu zamowienia.

Dyvrogtor Biura
v il - Organizacyjnego

Piofr Tollik
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